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Groupe de travail 
Genevoix

Lundi 20 juin à 18h30
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Architecte : Francis Barbot

Maitrise d’œuvre : Christophe Mérillon (Chauveau)

Coût Archi + MOE : 10,5 % de l’estimation APS (soit 65 000 € HT)

Lot Désamiantage : 35 000 €

Lot Démolition-Maçonnerie-Travaux extérieurs :         260 375 €

Lot Charpente-Couverture : 21 190 €

Lot Menuiseries extérieures : 75 350 €

Lot Doublage-Isolation-Cloisonnement : 75 495 €

Lot Menuiseries intérieures : 5 650 €

Lot Carrelage-Faïence : 5 700 €

Lot Peintures : 20 080 €

Lot Plomberie : 15 100 €

Lot Chauffage : 6 150 €

Lot Electricité : 36 580 €

TOTAL : 555 670 €

Imprévus : 55 567 €

TOTAL HT : 611 237 €
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Dépenses (HT) Recettes (HT)

Total Commerce : 270 020 €

Total WC public :                        40 795 €

Total Extérieurs : 236 080 €

Total maison tourisme :                8 755 €

TOTAL : 555 670 €

Imprévus : 55 567 €

TOTAL travaux : 611 237 €

Archi+MOE :                              65 000 €

Etudes et Contôles 10 000 €

TOTAL projet :                         686 237 €                

DSIL (Etat) :                              150 000 €

Conseil Départemental :             50 000 €

Pays des Châteaux :                  75 000 €

Commune :                               411 237 €

loyers : 2000 € / mois

24 000 € / an

480 000 € / 20 ans

TOTAL projet :                         686 237 €                


